



**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ**  
លេខ: ៣៣៤.៤.៤.៧០.៥.៣១

ថ្ងៃចេញ: ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

**សូមជម្រាបជូន**  
**លោកប្រធានក្រុមហ៊ុន ម៉ាតា វឌ្ឍនៈ ខនស្ត្រាក់សិន**  
**លោកប្រធានក្រុមហ៊ុន ខៀរ អង្គរ ជេតី & ខនស្ត្រាក់សិន ឯ.ក**

**កម្មវត្ថុ:** ប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការសាងសង់បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មថ្មី (ផែនការកែតម្រូវ- ឆ្នាំ២០២២)។  
**យោង:** កំណត់ហេតុបើកឯកសារដេញថ្លៃ(លើកទី២) កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សូមជម្រាបជូនលោកប្រធាន ក្រុមហ៊ុនមេត្តាជ្រាបថា៖ យោងតាមស្ថានភាពរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមិនថយ ជាពិសេសគឺមេរោគបម្លែងថ្មី ប្រភេទ អូមីក្រុង ដែលមានអត្រា ចម្លងខ្លាំង អាចប្រឈមជាមួយនឹងការចម្លងជាយថាហេតុ តាមរយៈការចេញ-ចូលរបស់កម្មករដែល ធ្វើការងារសាងសង់នៅក្នុងរោងចក្រកូមីព្រែកនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ហើយមួយវិញទៀត តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរ សវនកម្មជាតិបញ្ជាក់ថា រាល់ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មមិនតម្រូវអោយមានការចុះកិច្ចសន្យាឆ្លងឆ្នាំ ដូចនេះគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម សូមប្រកាសលុបចោលការដេញថ្លៃស្តីពីការសាងសង់បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដីនៃអគារនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មថ្មី (ផែនការកែតម្រូវ- ឆ្នាំ២០២២)។

ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់ពាក្យដកប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃពីរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នៅរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃ ប្រកាសនេះតទៅ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនមេត្តាជ្រាប និងអធ្យាស្រ័យ។

សូមលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនទទួលនូវការគោរពរាប់អានពីយើងខ្ញុំ។

**អគ្គនាយក** K  
  
**ឡុង ណារ៉ូ**

- ចម្លងជូន៖
- អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ
  - អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
  - គ្រប់សមាជិកគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
  - អង្គការលទ្ធកម្ម
  - “ដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មាន”
  - ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ